

C. RUANG LINGKUP

11. **Lingkup Kegiatan** : Ruang lingkup kegiatan konstruksi ini yang harus dilaksanakan pada pekerjaan **Pembangunan Parit Beton di Dusun Padang Bulan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat**
Antara lain :
1. PEKERJAAN PERSIAPAN;
2. PEKERJAAAN TANAH;
3. PEKERJAAAN SALURAN DRAINASE;
12. **Keluaran/hasil yang diharapkan** : Keluaran/produk yang dihasilkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian yang minimal meliputi dokumen laporan kegiatan yang meliputi:
1. Laporan Harian, berisi keterangan tentang :
- Tenaga kerja;
- Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak;
- Alat-alat;
- Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan;
- Waktu pelaksanaan pekerjaan.
2. Laporan Mingguan
Memuat laporan singkat yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan fisik dan masalah-masalah yang timbul serta pemecahannya;
3. Laporan Bulanan
Laporan ini memuat laporan keterlambatan yang disebabkan oleh hambatan teknis dan kesulitan administrasi kontrak termasuk variasi kontrak dan Change Contract Order (CCO);
4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk angsuran pembayaran;
5. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang;
6. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawings) dan manual peralatan peralatan yang dibuat oleh Pelaksana;
7. Laporan Rapat di Lapangan (Site Meeting);
8. Gambar rincian pelaksanaan (Shop Drawings) dan Time Schedule yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana;
9. Laporan Final/Akhir Pelaksanaan Pekerjaan.
13. **Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen** : Tidak Ada.